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VÁLLALKOZÁSI KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 
/ T E R V E Z E T /  

 
amely létrejött egyrészről 
 

DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
székhelye:   5836 Dombegyház, Tavasz u. 5. 
statisztikai számjele:  15725297-8411-321-04 
törzskönyvi azonosító:  725295 
adószáma:  15725297-2-04 
bankszámlaszáma: […] 
képviseletében eljár:  Dr. Varga Lajos polgármester 
 
- mint megrendelő, (a továbbiakban “Megrendelő”), 
 
másrészről a(z) 
 
[…] 
székhelye:   […] 
cégjegyzékszáma:  […] 
adószáma:   […] 
statisztikai számjele: […] 
váll. kiv. nyilv. száma: […] 
bankszámlaszáma: […] 
képviseletében eljár:  […] /cégjegyzés módja: […]/ 
 
- mint vállalkozó (a továbbiakban “Vállalkozó”), együttesen, mint ”Felek” között az alábbi feltételek szerint. 
 
1. ELŐZMÉNYEK 

 
1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a ”Fenntartható közlekedésfejlesztés Dombegyház Nagyközség 

területén” című, TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021 azonosító számú projekt (a továbbiakban: ”Projekt”) 
keretében támogatási szerződést kötött. Megrendelő kijelenti, hogy a támogatási szerződés alapján a 
jelen szerződés finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésére áll.  

1.2. Megrendelő a Projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”) folytatott le ” Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Dombegyház Nagyközség területén a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021 
azonosító számú projekt keretében” tárgyban. A Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont 
a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a ”legjobb ár-érték arány” volt. 

1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésre tekintettel a Nyertes Ajánlatban értékelésre kerülő megajánlások: 
Egyösszegű nettó ajánlati ár [magyar forintban megadva] … Ft 

A felhívás szerinti M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az 
MV-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet 
szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban megadva] 

… hónap 

1.4. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot (a továbbiakban: ”Nyertes Ajánlat”) a Vállalkozó nyújtotta be, ennek megfelelően a Megrendelő 
vele köti meg a jelen vállalkozási kivitelezési szerződést. 

1.5. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során, ill. annak eredményeként létrejövő valamennyi 
dokumentum - ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Közbeszerzési Eljárásban kiadott eljárást 
megindító felhívást, az ajánlatkérő által kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, az esetlegesen 
kiadott kiegészítő tájékoztatásokat, a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett jegyzőkönyveket, egyéb 
dokumentumokat (a továbbiakban: ”Közbeszerzési Dokumentáció”) - a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi, azok fizikai csatolása nélkül is. 
/Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a közbeszerzési eljárás nyertese közös ajánlattevő lett, úgy az 
együttműködési megállapodás a jelen Szerződés mellékletét képezi. Amennyiben az értelmezés során az együttműködési 
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megállapodás és a jelen Szerződés között ellentmondás van, úgy a jelen Szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni az 
értelmezés során./ 
/Közös ajánlattétel esetére a Felek rögzítik, hogy ahol a Jelen Szerződés a vállalkozó vonatkozásában egyes számot használ, az 
valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozik, kivéve, ahol ettől a Jelen Szerződés kifejezetten eltér./ 
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

2.1. A Szerződés tárgya a Közbeszerzési Eljárás keretében a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott 
Kiviteli Tervdokumentáció (a továbbiakban: ”Műszaki Dokumentáció”) szerinti kerékpárút 
felújítási/építési munkáinak elvégzése (a továbbiakban: ”Építési Munka”), valamint az Építési Munkákhoz 
kapcsolódó járulékos feladatok, továbbá a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen 
szerződésnek megfelelően. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződéses Feladat teljesítése 
során köteles minden olyan, az Építési Munkák teljesítéséhez és a rendeltetésszerű használathoz 
kapcsolódó hatósági/szolgáltatói nyilatkozatot bekérni, amely(ek) megkérésére jogszabály kifejezetten 
nem a Megrendelőt kötelezi. 

2.2. Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák feletti járulékos feladatok az alábbiak: 
2.2.1. a műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködés, 
2.2.2. a műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapított, és a jegyzőkönyvben rögzített garanciális 

hibák, hiányosságok kijavítása, 
2.2.3. az építési hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/209 (IX.15.) Korm. rendelet 5. 

mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lap átadása a Megrendelőnek, 
2.2.4. Építési Munkák tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási 

dokumentáció átadása, 
2.2.5. minden olyan dokumentum, nyilatkozat átadása a Megrendelő részére, ami az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 
szerinti forgalomba helyezési engedély megkéréséhez szükséges. (a továbbiakban: ”Járulékos 
Feladatok”) 
(az Építési Munka és a Járulékos Feladatok együttesen a továbbiakban: ”Szerződéses Feladat”.) 
 

2.3. Felek rögzítik, hogy az Építési Munkákhoz megkezdéséhez szükséges jogerős építési engedélyt (a 
továbbiakban: ”Engedély”) a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 2017. július 26-
án BE/UO/231/17/2017. ügyiratszámon kiadta. A Megrendelő elkészítette az összevont engedélyezési és 
kiviteli tervdokumentációt, amely a Közbeszerzési Eljárás Műszaki Dokumentációjának részét képezte, és 
az ajánlattétel során a Vállalkozó rendelkezésére állt. 
 

2.4. Teljesítés helye: Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területe. A tervezett 
beruházás a 4444 jelű Gyula – Battonya – Mezőhegyes összekötő út 40+025 – 40+457 km szelvényei 
között a szelvény szerinti jobb oldalon, továbbá a 4439 jelű Csanádapáca - Dombegyház összekötő út 
26+430 – 25+370 km szelvényei között a szelvény szerinti jobb oldalon valósul meg. 
 

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 
 

3.1. Teljesítési határidők és fizetési ütemezés 
 

3.1.1. A Vállalkozó köteles az Építési Munkák megvalósításával és a Szerződéses Feladat teljesítésével 
kapcsolatos, jelen szerződés szerinti feladatait a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint 
teljesíteni, különösen az Építési Munkák kapcsán meghatározott teljesítési határidő szerinti határidőben 
teljesíteni. 
 

3.1.2. [Építési Munkák teljesítési határideje] Felek megállapodnak, hogy az Építési Munkák teljesítés 
határideje: a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 150 naptári nap, amelybe a műszaki átadás-
átvételi eljárás ideje nem számít bele.  
 

3.1.3. [Hatályba lépés] Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatályba lépési időpontja az a nap, amikor 
a Közbeszerzési Eljárást érintő, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelettel előírt ellenőrzés eredményeként 
kiadott, támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt Megrendelő kézhez veszi. A jelen szerződés 
egészen addig nem lép hatályba, amíg a támogató tartalmú tanúsítványt a Megrendelő kézhez nem vette. 
Felek megállapodnak, hogy a még hatályba nem lépett szerződést megszüntető ok, ha a szabályossági 
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tanúsítvány nem támogató tartalmú és egyéb módon a támogató tartalmú tanúsítvány kiadása nem érhető 
el. A hatályba lépést megelőzően a Vállalkozó semmilyen munkavégzésére nem jogosult és nem köteles. 
 
Felek rögzítik, hogy arra az esetre, ha a Közbeszerzési Eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a 
legelőnyösebb (legjobb ár-érték arány) ajánlat meghaladja a Projektben elszámolható rendelkezésre álló 
kivitelezési költségre jutó költségkeretet, és erre tekintettel a Megrendelő a Projekten belüli költségvetési 
átcsoportosítás érdekében, valamint a költségnövekményre eső többlettámogatás igénybevételére 
támogatási szerződés módosítást kezdeményez(ett), úgy a jelen szerződés hatályba lépésének további 
feltétele a támogatási szerződés módosítására irányuló igény elfogadása is. 
 

3.1.4. [Szerződéses Feladat teljesítése] Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó akkor teljesíti a Szerződéses 
Feladatot szerződésszerűen, ha azokat maradéktalanul teljesíti és az Építési Munkák teljesítési 
határidejét követő műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása során megállapított garanciális hibákat, 
hiányosságokat a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül a műszaki ellenőr által is igazoltan 
teljesíti, valamint az egyéb Járulékos Feladatokat a jelen szerződésben foglaltak szerint teljesíti. 
 

3.1.5. [Részteljesítés] A Jelen Szerződés alkalmazásában Részteljesítés az Építési Munkák jelen 
szerződésben meghatározott készültségi fokának elkészültét, továbbá a Járulékos Feladatok teljesítését 
jelenti. A Részteljesítés, mint készültségi fok maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni 
az előre meghatározott összeg (a vállalkozói díj bizonyos része) teljesítésének igazolását a 
Megrendelőtől, és szerződésszerű teljesítése - és a jelen szerződésben meghatározott egyéb feltételek 
teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására (a 
továbbiakban: ”Részteljesítés”). 
 

3.1.6. A Jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Részteljesítések az alábbiak: 
 

(i) az Építési Munkák kivitelezésének 25%-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka:  
”Első Részteljesítés”; 

(ii) az Építési Munkák kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka:  
”Második Részteljesítés”; 

(iii) az Építési Munkák kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka:  
”Harmadik Részteljesítés”; 

(iv) az Építési Munkák kivitelezésének 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka és az Építési 
Munkák teljesítését követően a Járulékos Feladatok maradéktalan teljesítése:  
”Végteljesítés”. 

 
3.1.7. Az adott Részteljesítés, ill. Végteljesítés tartalmát minden esetben a műszaki ellenőr igazolja. A műszaki 

ellenőr a munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a munkák aktuális állapotának a végleges – 
elérendő – állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, és oly módon, hogy a nyertes ajánlattevő 
elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásához megfelelő alapot biztosítson. 
 

3.2. Teljesítésigazolás 
 

3.2.1. A Vállalkozó teljesítéseinek igazolását az egyes Részteljesítésekhez kapcsolódó készültségi fok, ill. 
Végteljesítéshez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelőtől 
(”Teljesítésigazolás”). Az egyes részteljesítésekhez, mint készültségi fokhoz tartozó feladatok 
szerződésszerű teljesítése - és a jelen szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén 
a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására. 

3.2.2. A jelen szerződés az Első, Második és Harmadik Részteljesítés tekintetében kizárólag abban az esetben 
minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 
 

(i) a Vállalkozó az Építési Munkák kivitelezése Első, Második, Harmadik Részteljesítésének 
megfelelő készültségi fokát készre jelentette,  

(ii) a műszaki ellenőr a készültségi fokot írásban leigazolta, 
(iii) a Megrendelő az adott Részteljesítés (készültségi fok) tekintetében kiállította a 

Teljesítésigazolást. 
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3.2.3. A jelen szerződés a Végteljesítés tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul 

teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 
 

(i) a Megrendelő az egyes Részteljesítések, mint készültségi fokok vonatkozásában kiadta a 
Teljesítésigazolásokat,  

(ii) a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdték, 
(iii) a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapított hibákat, hiányosságokat 

kijavította, 
(iv) a kijavítást a műszaki ellenőr írásban igazolta, 
(v) a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, az ahhoz kapcsolódó, a jogszabályokban és 

a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Vállalkozó maradéktalanul teljesítette, 
(vi) a Járulékos Feladatokat a Vállalkozó maradéktalanul teljesítette, 
(iv) a Megrendelő a Végteljesítés tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

 
[A Teljesítésigazolás rendje] A Vállalkozó az egyes részteljesítésekhez (készültségi fok) kapcsolódó 
teljesítési szakaszban elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a 
Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal 
együtt. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet ellenőrzésével - 
kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az 
adott Részteljesítésre eső, kifizetendő összeget. 

3.2.4. A Megrendelő az adott Részteljesítéshez tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás 
kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően. A 
Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell. 

3.2.5. A Megrendelő az adott Részteljesítés vonatkozásában a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó erre 
vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díj megfizetésre kerül a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

3.2.6. Ha a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a 
Vállalkozó részéről a jelen szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának 
hiányában - nem szünetelhet. 

3.2.7. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadásának feltétele, hogy 
a műszaki ellenőr az adott Részteljesítés szerinti készültségi fokot, az adott Rész-, ill. Végteljesítéshez 
kapcsolódó feladatok elvégzését igazolja. A Megrendelő a műszaki ellenőr igazolásáig a 
Teljesítésigazolás kiadására nem jogosult. Felek ugyanakkor kifejezetten rögzítik, hogy a Műszaki ellenőr 
önállóan a teljesítés igazolására nem jogosult. 
 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE 
 

4.1. Általános rendelkezések 
 

4.1.1. A jelen szerződésben meghatározott feladatok Szerződéses Feladat maradéktalan teljesítéséért a 
Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege […],- Ft azaz […] 
forint (a továbbiakban: ”Vállalkozói Díj”).  

4.1.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó részszámla benyújtására a jelen szerződésben foglaltak szerint 
jogosult. A Vállalkozó az egyes részszámlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen 
Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak, hogy a beruházás a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-
00021 kódszámú projektből kerül finanszírozásra, amely finanszírozás módja: utófinanszírozás. 
(Támogatás intenzitása: 100,000000%) 

4.1.3. A Vállalkozó szerződésszerű, és a jelen szerződés szerint igazolt készültségi fok elérése esetén legfeljebb 
3 db részszámlát (az Építési Munkák legalább 25, 50, 75%-os készültségének elérése, vagy meghaladása 
esetén) és 1 db végszámlát (a Járulékos Feladatok teljesítését követően) jogosult kiállítani. Részszámla 
kiállítása abban az esetben lehetséges, ha a számla részletezővel igazolt és Műszaki ellenőr által elismert 
részteljesítés értéke eléri vagy meghaladja a teljes vállalkozási díj 25, 50, 75 %-os mértékét. A végszámla 
összege nem lehet kevesebb, mint a teljes vállalkozói díj 20 %-a. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a 
részszámlázási jogosultság nem jelent egyúttal számlázási kötelezettséget is. Amennyiben a Vállalkozó 
a munkát csak egyes jelentős munkarészek párhuzamos kivitelezésével és egy időben történő lezárásával 
tudja megvalósítani, úgy jogosult a teljesítést összevontan, vagy akár egy összegben is számlába állítani. 
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4.1.4. [Átalánydíj] A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Nyertes Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem 
változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján 
teljesítendő valamennyi feladat, azaz a Szerződéses Feladat ellenértékét, ide értve a Vállalkozó által 
elvégzett – a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti - többletmunkák költségét is. Erre tekintettel a Vállalkozó 
a Szerződéses Feladat elvégzéséért - a jelen szerződés ellentétes rendelkezése hiányában - a Vállalkozói 
Díj összegén felül semmilyen jogcímen nem érvényesíthet többletköltséget, amely vonatkozik az 
inflációból eredő árváltoztatásokra is. 
 

4.2. Előleg 
 

4.2.1. A Megrendelő legfeljebb az ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 50%-nak (azaz ötven százalékának) 
megfelelő összegű előleg (a továbbiakban: ”Előleg”) igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó 
részére. 

4.2.2. Vállalkozó az előlegszámlát legkésőbb a Munkaterület átadásakor köteles kiállítani és azt a 
Megrendelőnek megküldeni/átadni a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

4.2.3. [Előleg elszámolása] Az Előleg elszámolása az Első, Második, és Harmadik részszámlában történik 
arányosan oly módon, hogy a folyósított Előleg összege teljes egészében elszámolásra, vagyis az egyes 
részszámlák összegéből levonásra kerül az alábbiak szerint 

(i) az előleg összegének 30 %-a az 1. részszámlából,  
(ii) további 30 %-a a 2. részszámlából, 
(iii) a fennmaradó 40 %-a pedig a 3. részszámlából kerül elszámolásra.  

A Vállalkozó az előleget kizárólag a szerződés céljával és tartalmával összhangban jogosult felhasználni, 
e körben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni. 
Megrendelő jogosult az előleg szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő 
felhasználása vagy hasznosítása esetén annak visszakövetelésére. Az előleg összegére vonatkozóan 
előlegbekérőt, ill. előlegszámlát szükséges kiállítani. 

4.2.4. [Adójogi szabályok] Felek rögzítik, hogy a számla kiállításával kapcsolatban - figyelemmel arra, hogy a 
kivitelezés építési engedély köteles – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ 
(1) bekezdés b) pontját kell alkalmazni. 
 

4.3. Számlázás 
 

4.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 135. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően és a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében 
jogosult. 

4.3.2. A Vállalkozó az egyes Részteljesítésekhez, ill. a Végteljesítéshez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban 
meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a számla 
kiállításának minden esetben feltétele az adott Részteljesítéshez, ill. Végteljesítéshez kapcsolódó 
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása. 

4.3.3. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem fogadja be. Amennyiben 
a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő vagy tartalmilag ellentmond a 
vonatkozó Teljesítésigazolásnak vagy a számla kiállítására vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi 
előírásoknak, a Megrendelő a számlát a kézhezvételt követően írásban jogosult kifogásolni, azonban az 
esetleges kifogásolás hiánya nem mentesíti a Vállalkozót azon kötelezettsége alól, hogy a benyújtott 
számlának mind formai, mind pedig tartalmi szempontból meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek. 

4.3.4. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi szempontból 
maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak illetve a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy másolati példányban köteles 
benyújtani. A Vállalkozó az egyes számlákon köteles a TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021 
projektazonosítót feltüntetni, továbbá köteles utalni arra, hogy részszámla vagy végszámla, 
részszámla esetén annak számát. 
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4.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat 

 
4.4.1. A jelen Szerződés a Kbt. hatálya alá tartozik, így Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a 

számláját kizárólag a Kbt. végrehajtási rendeleteként kiadott 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 
32/B. § rendelkezései szerint jogosult kifizetni.  

4.4.2. Az egyes részszámlák és a végszámla kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján 
történik a Vállalkozó [*][*][*][*][*][*][*][*] vezetett [*][*][*][*][*][*][*][*]  számú számlája javára. A jelen 
Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti 
késedelmi kamatot kötnek ki. 
 

4.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek 
 

4.5.1. A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján  
(i) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

(ii) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
 

5. KIVITELEZÉS 
 

5.1. A Vállalkozó köteles az Építési Munkákat az előírt határidőben elvégezni, a Szerződéses feladatot a jelen 
szerződés és a Kiviteli Tervdokumentáció tartalmának megfelelően.  

5.2. A Vállalkozó az Építési Munkákat az építésre szolgáló munkaterület (a továbbiakban: ”Munkaterület”) 
Megrendelő általi átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb a Munkaterület átadása után a Kiviteli 
Tervdokumentáció aktualizálását követően köteles megkezdeni.  

5.3. A Kivitelezési Tervdokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések betartásával lehet. A műszaki ellenőr az eltérésről önállóan dönteni nem 
jogosult. A Vállalkozó részére a Kiviteli Tervdokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési 
problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő jogosult utasítást adni. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Dokumentációt, így különösen a Műszaki Dokumentációt 
előzetesen áttanulmányozta, a Közbeszerzési Eljárásban esetlegesen kiadott kiegészítő tájékoztatásokat 
megismerte, a Megrendelő elvárásaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a Közbeszerzési Eljárásban 
már megtette. Ennek alapján a Vállalkozó a Jelen Szerződés teljesítése során nem hivatkozhat a 
Közbeszerzési Dokumentáció, különösen a Kiviteli Tervdokumentáció esetleges pontatlanságára, a 
Megrendelői célokkal kapcsolatos nem egyértelmű megfogalmazásokra, kijelentésekre. A Közbeszerzési 
Dokumentáció pontatlanságaira, nem egyértelmű megfogalmazásaira és kijelentéseire való hivatkozással 
pótmunka nem számolható el. 

5.4. A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a Megrendelő érdekeit figyelembe véve köteles ütemezni és 
végezni, különös gondot fordítva a zaj és por védelemre és Műszaki Dokumentáció szerinti 
környezetvédelmi és forgalom biztonsági előírásokra. Vállalkozó köteles továbbá a Kiviteli 
Tervdokumentációban hivatkozott hulladékgazdálkodási, - kezelési, munkavédelmi jogszabályokat, a zaj 
és rezgésszintre vonatkozó előírásokat betartani, ill. betartatni. 

5.5. Ha a Közbeszerzési Eljáráshoz keretében kiadott műszaki leírásban, vagy az árazatlan költségvetésben 
esetlegesen – minél pontosabb műszaki specifikáció megadásának érdekében – konkrét anyag vagy típus 
megnevezés szerepel, Megrendelő azzal egyenértékű teljesítést is lehetővé tesz. Az egyenértékűséget a 
releváns műszaki jellemzők alapján szükséges megítélni és az erre vonatkozó jóváhagyást a beépítést, 
felhasználást megelőzően a Műszaki Ellenőr adja meg. Releváns műszaki jellemzőnek a műszaki 
leírásban és / vagy költségvetésben szereplő azon jellemzők tekintendőek, amelyekkel az adott anyag, ill. 
anyagtípus besorolása, minősítését megalapozó lényegi tulajdonságai jellemezhetőek.  

5.6. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa esetlegesen beépíteni kívánt berendezések megfelelnek a Műszaki 
Dokumentáció szerinti MSZ előírásainak és rendelkeznek Magyarországon használatos minősítéssel. 
Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új, hibátlan berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és 
ellenőrizni, hogy az Építési Munkák megfelelnek-e a Kiviteli Tervdokumentációnak, valamint a vonatkozó 
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magyar szabványoknak és jogszabályoknak, a Megrendelő, vagy a Megrendelő képviseletében eljáró 
Műszaki Ellenőr jogosult. 

5.7. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést 
a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó költségére újraépíttetni. A 
minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint történik. 

5.8. A Vállalkozónak az Építési Munkákat a jogerős Építési Engedély, a Kiviteli Tervdokumentáció, valamint a 
Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentáció szerinti műszaki 
tartalommal kell kiviteleznie. 

5.9. Az Építési Munkák kivitelezése során a Vállalkozó a fenti dokumentumoktól eltérő építési munkákat a 
Műszaki ellenőr előzetes írásbeli jóváhagyását követően jogosult elvégezni, az Engedélyre vonatkozó 
szabályok betartásával. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó Engedélytől eltérő építési munkát 
végez anélkül, hogy az Engedélyt módosítanák, úgy felel az ebből eredő károkért, ideértve az illetékes 
hatóság által kiszabott bírság megfizetését is. 
 

6. MUNKATERÜLET 
 

6.1. A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő feladata, melynek során 
a Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr jogosult eljárni. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, 
hogy a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 8 (nyolc) napon belül adja át. Ha a nyolcadik 
nap nem munkanap, úgy legkésőbb a következő munkanapon Az átadás-átvételi eljárásról, a Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület átadás-átvételének valamennyi lényeges 
körülményét, feltételeit és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel 
ténye, annak feltételei és körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek.  

6.2. A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a műszaki átadás-átvétel lezárásáig a 
kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, 
a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania. 

6.3. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket 
rendszeresen elszállítani engedéllyel rendelkező kezelőhöz, a Beruházás kivitelezéséhez igénybe vett 
közterületet a szennyeződésektől mentesíteni. A közterület esetleges igénybevételével kapcsolatos 
költségek a Vállalkozói díj részét képezik. Amennyiben a Megrendelő a munkavégzés helyén a 
követelményeket nem kielégítő rendet észlel, úgy felszólíthatják a Vállalkozót a Munkaterület 
rendbetételére.  

6.4. A Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve gondoskodik a Munkaterület őrzéséről, beleértve a 
Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre leszállított valamennyi 
anyagért és munkagépért a Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes körűen felel. 

6.5. A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő 
építéshelyszíni tájékoztató táblát felállítani, amely a vállalkozó díj részét képezi. 
 

7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 

7.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 
teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a 
Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy 
annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó. 
 

7.2. [Alvállalkozó igénybevétele] A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására 
korlátozás nélkül jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó bevonását a Megrendelő a Kbt. 65. § 
(10) bekezdése alapján nem korlátozta. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kbt. 138.§ (1) 
bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 
értékének 65%-át. 
 

7.3. [Alvállalkozó bejelentése] Megrendelő nem korlátozza a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó 
bevonására, a Kbt. által biztosított keretek között. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének 
időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan ismert alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz 
a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 
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Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 
okok hatálya alatt. Megrendelő a Kbt. 138.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Szerződés 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe a saját teljesítésének 65 (hatvanöt) százalékát 
meghaladó mértékben további közreműködőt. Felek megállapodnak, hogy az alvállalkozó be nem 
jelentéséből fakadó, a Megrendelőt ért bármilyen hátrány kapcsán a Vállalkozót helytállási kötelezettség 
terheli. 

7.4. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

7.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti megváltozására a Kbt. 139.§ 
rendelkezései az irányadóak. 
Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a Felek a szerződés 
megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 
folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 
 

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
 

8.1. [Felelős műszaki vezető] A Vállalkozó köteles az eljárást megindító felhívásban előírt felelős műszaki 
vezető szakemberrel rendelkezni. A Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (felelős műszaki vezető) és 
elérhetőségeit az építési napló tartalmazza. A Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a Kbt. 
szabályainak betartásával változtathatja meg.  
A Vállalkozó Nyertes Ajánlatában megnevezett felelős műszaki vezető: [□□□], nyilvántartási 
száma: [□□□] 
 

8.2. [Műszaki ellenőr] A műszaki ellenőr személyéről a Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót. 
 

8.3. [Építési napló] Felek rögzítik, hogy az építési napló megnyitására a Munkaterület átadásakor kerül sor, 
és azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell napra készen vezetni. A Vállalkozó köteles 
továbbá a kivitelezés, ill. a Szerződéses Feladat folyamán minden fontos és lényeges tényt, problémát, 
kérdést az építési naplóba az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejegyezni. 

8.4. A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzik, 
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott mértéket. 

8.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) munkanapon 
belül az építési naplóban válaszolni. A Vállalkozó köteles az észrevételeket, műszaki kifogásokat 
figyelembe venni, az esetleges hibákat kijavítani. 

8.6. Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az Építési Munkák megkezdése előtt a 
Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 (öt) nappal korábban az építési 
naplóba bejegyezni. 
 

9. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 
 

9.1. Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban készre 
jelenteni. A műszaki átadás-átvételt a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő 
a műszaki ellenőr útján készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás-átvételre a Megrendelő meghívja a 
Vállalkozó képviselőit. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha az Építési 
Munkák készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és hiányosságok, nem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel 
időtartama alatt kijavíthatóak, pótolhatóak. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 
naptári nap. 

9.2. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek papír 
alapon két példányban és elektronikus adathordozón magyar nyelven átadni az átadási dokumentációt és 
a forgalomba helyezési engedély megkéréséhez szükséges okiratokat, így különösen a beépített anyagok 
minőségi bizonyítványait, szükség szerint a gépkönyveket, a garanciajegyeket és a megvalósulási 
terveket. Szükség szerint a műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a 
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kivitelezett munkarészek és beépített berendezések karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási 
útmutatót. 

9.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az Építési Munkák a jelen Szerződés 
előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben 
megfelelően készültek el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi 
ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem 
mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.  

9.4. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeket a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő 
nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló Építési Munkák megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Felek a Ptk. 
6:247. § (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája 
miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 

9.5. Felek megállapodnak, hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződés 
3.1.2. pontjában rögzített teljesítési határidőn belül a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A 
Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő 
utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a 
Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy a 
az Építési Munkák átadás-átvétele megtörtént-e.  

9.6. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában meghatározott 
hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelően 
nem akadályozza a rendeltetésszerű és biztonságos használatot – pótlását és kijavítását a Vállalkozó 
köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának és 
kijavításának határideje 15 naptári nap. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és 
annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik.  

9.7. Az Építési Munkák, ill. a Szerződéses Feladat teljesítésének igazolása és a Vállalkozó számláinak 
kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, és utóbb az e feladatokkal 
kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is megtagadható a végleges átadás-átvétel. 

9.8. Tekintettel arra, hogy az átadás-átvételi eljáráson hatósági (közműszolgáltatói, stb.) jelenlét is szükséges 
lehet, amely hatóságokat, szervezeteket az átadás-átvételre megfelelő időben kell meghívni, a Vállalkozó 
a művet (beruházást) a megjelölt teljesítési határidőt megelőzően 15 nappal köteles készre jelenteni. 

9.9. A műszaki átadás-átvétel időtartama maximum 30 (harminc) nap.  
9.10. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése a megvalósulási dokumentáció és adott esetben a forgalomba 

helyezési engedély kérelemhez szükséges dokumentáció Megrendelő részére történő átadásával zárul. 
A hatályos jogszabályok alapján a megjelölt dokumentumok része a sikeres műszaki átadás-átvétel 
jegyzőkönyve. Ennek megfelelően az előírt dokumentálási kötelezettségeit Vállalkozó a sikeres műszaki 
átadás-átvételtől számított 8 napon belül, vagy ha az nem munkanap, akkor legkésőbb az ezt követő első 
munkanapon teljesíti.  

9.11. A Felek a szerződést a szerződéses kötelezettségek mindkét Fél általi maradéktalan teljesítésig kötik, 
vagyis a szerződés a kivitelezési időszakra vonatkozó rendelkezései – ide nem értve a jótállási és 
szavatossági időszakot, ill. kötelezettségeket – a vállalkozói végszámla maradéktalan kiegyenlítésével 
zárul. 
 

10. JÓTÁLLÁS 
 

10.1. [A jótállás tartalma] A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti Jótállási Időszakban jótállást vállal a 
Szerződésben részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, így különösen, de nem 
kizárólagosan azért, hogy 

10.1.1. az Építési Munkák a jelen Szerződés rendelkezéseinek, valamint a teljesítés időpontjában 
alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelelnek, és a Szerződéses cél 
elérését maradéktalanul biztosítják, 

10.1.2. az Építési Munkáknak nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó 
olyan hibája, vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem hiányából eredő olyan 
hibája, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
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10.2. A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését a Megrendelő 

jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási időszak kezdő napjáig értesíti a 
Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult személyéről. 
 

10.3. [Jótállási időszak] A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra a szerződésszerű sikeres műszaki 
átadás-átvétele lezárásának napját követő naptól, az azt követő 36 (harminchat) hónapig köteles (a 
továbbiakban: ”Jótállási Időszak"). 

10.4. A Jótállási Időszak a Ptk-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a nyugvás 
időtartamával meghosszabbodik. 
 

10.5. [A jótállás rendje] A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás 
nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, illetve az 
igénybevételi időszak hosszától. 

10.6. A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni a 
Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt 
igénye és a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A 
Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számítandó. 

10.7. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági 
jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával 
kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet. 

10.8. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles az 
igény teljesítését felmérni, a javításokat ésszerű határidőn – legkésőbb 15 nap – belül elkezdeni és 
megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának 
végső határideje a Megrendelő és Vállalkozó képviselőjének az egyeztetése eredményeként 
meghatározott időtartam az irányadó. 

10.9. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő értesítése ellenére nem teljesíti a jelen fejezet szerinti jótállási 
kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és 
kockázatára kijavíttathatja. 

10.10. Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Megrendelő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra 
vonatkozó dokumentumokkal a Vállalkozó közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval 
és/vagy a forgalmazóval szemben. 

10.11. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést 
követően keletkezett, különösen, de nem kizárólagosan rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, 
szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, elemi csapás, szükséges karbantartás hiánya miatt 
következett be. 

10.12. Felek rögzítik, hogy a jótállási időszak 12. (tizenkettedik), 24. (huszonnegyedik) és s 36. (harminchatodik) 
hónapjában, legalább 8 (nyolc) nappal a hónap vége előtt korábban egyeztetett időpontban garanciális 
bejárást tartanak, garanciális igénybejelentés megtörténtétől függetlenül, amelyen jegyzőkönyvet vesznek 
fel. 
 

11. BIZTOSÍTÁS 
 

11.1. A Vállalkozó a kivitelezési munkák tekintetében teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) köteles kötni 
a kivitelezési munkákra és minden a jelen szerződésekben foglalt cél elérése céljából az építési 
Munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre, 
továbbá a harmadik személyeknek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, 
közterületekben, növényzetben és zöldfelületekben, okozott kárra, valamint a Megrendelőnek okozott 
minden vagyoni kárra. A Vállalkozó köteles az általa megkötött teljes körű építési-szerelési biztosítás 
(CAR) hatályát a Munkaterület átvételétől kezdődően a műszaki átadás–átvételi eljárás sikeres lezárásától 
számított 60. (hatvanadik) napig fenntartani, minimum 5.000.000,- Ft/ káresemény és 30.000.000,- Ft 
/kárév biztosítási összeg erejéig. Az építési-szerelési biztosítás tekintetében biztosítottként fel kell tüntetni 
a Megrendelőt is.  

11.2. A Vállalkozó köteles benyújtani a Megrendelő számára az általa megkötött teljes körű építési-szerelési 
biztosításra vonatkozó biztosítási kötvények és mellékleteik másolatait, és a biztosítási díj befizetések 
teljesítését igazoló dokumentumokat. A biztosítási kötvények eredeti vagy hitelesített másolati példányát 
Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépését követően, az eredeti biztosítási kötvény 
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kézhezvételéttől számított 5 munkanapon belül köteles átadni Megrendelőnek. A Felek egymás közti 
jogviszonyában a vagyonbiztosítás keretében minden biztosítási összeg a Megrendelőt illeti. Ha a 
Vállalkozó elmulasztja biztosítás megkötését, vagy érvényben tartását, a Vállalkozó köteles megfizetni 
minden a jelen szerződés teljesítése folytán Megrendelőnek okozott költséget, kárt, különösen, amelyet a 
biztosítás fedezett volna. 
 

12. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

12.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a jelen Szerződés alapján terhelő 
bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a Vállalkozót, hogy a 
Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos 
póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem 
orvosolja a szerződésszegését, úgy a Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

12.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással 
megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl - az alábbi esetekben is: 

12.2.1. ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy 
hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 
ismételten szerződésszegést követ el; 

12.2.2. ha a Vállalkozó fizetésképtelenségét bíróság jogerősen megállapítja és elrendeli a 
felszámolását, végelszámolás alá kerül, illetve az illetékes bíróság elrendeli a 
kényszertörlését; 

12.2.3. ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 
mérték, vagy terjedelem alá csökken; 

12.2.4. a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában 
végez a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat, 

12.2.5. a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a 
műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy 
közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő 
ellenőrzési jogainak gyakorlását; 

12.2.6. a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési 
napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének; 

12.2.7. a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot; 
12.2.8. ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból; 

12.2.9. a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe 
esik. 
 

12.3. A Megrendelő, súlyos szerződésszegésre tekintet nélkül megszűntetheti a szerződést, azonnali hatállyal, 
ha 

12.3.1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

12.3.2. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 
§-ban foglaltaknak;  

12.3.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis 

 
12.4. A Megrendelő azonnal hatállyal felmondja a szerződést, ha 

12.4.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
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12.4.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel 
 

12.5. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a Vállalkozó bármely 
egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött értesítéssel a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött értesítésben meg kell jelölni az azonnali 
hatályú felmondás tényét és okát. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a 
Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali 
hatállyal megszüntetni. A Szerződés az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi 
kézhezvételének napján megszűnik. 

12.6. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között elszámolási 
kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj 
elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali 
hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok 
kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa 
kiállított Teljesítésigazolásban igazolta.  

12.7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő 
megítélése szerint az addig teljesített Építési Munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a folytatásra 
nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás 
helyett dönthet az elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges 
hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, 
elszállítására, és az addig kifizetett Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú 
felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell. 

12.8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles 
megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, 
hitelt érdemlően igazolt teljes kárát. 
 

13. KÉSEDELMI, MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 
 

13.1. [Késedelmi kötbér] Amennyiben a Vállalkozó az Építési Munkák teljesítési véghatáridejét olyan okból, 
amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a 
továbbiakban: ”Késedelmi Kötbér”) érvényesíteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ára. A késedelmes 
teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj 0,25 %-a (azaz nulla egész 
huszonöt százaléka) naponta.  A Késedelmi Kötbér összegének felső határa a nettó Vállalkozói Díj 5%-
ának megfelelő összeg. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni.  
 

13.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen 
Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik 
kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót 
a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a 
teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - 
megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár 
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
 

13.3. [Meghiúsulási kötbér] A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a 
továbbiakban: ”Meghiúsulási Kötbér”) érvényesítésének van helye a Vállalkozóval szemben, 
figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ára. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében 
bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú 
felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 
(harminc) százaléka. 

13.4. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A Meghiúsulási 
Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által 
fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, 
kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem 
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mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk 
megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól. 
 

14. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 
 

14.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó. 
14.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat 

megkísérlik közvetlen, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a 
közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül 
nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben 
esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és 
jogvitájuk nem terjesztik eseti, vagy állandó választottbíróság elé. 

14.3. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 
 

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

15.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban az 
Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a, a kormányzati 
ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-68. §-ai alapján ellenőrzési 
jogosultsággal rendelkezik. 

15.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó köteles 
továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az 
ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az 
ellenőrzéshez szükséges információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését 
biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés 
során együttműködni. 

15.3. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés írásbeli 
formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés kizárólag az alábbi 
esetekben tekintendő kézbesítettnek: 
15.3.1. személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy 

meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták, 
15.3.2. e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy kifejezett 

visszaigazolás küldésével, 
15.3.3. telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás az alábbi pontban 

meghatározott telefax szám vonatkozásában rendelkezésre áll (amennyiben a sikeres 
kézbesítésigazolás munkanapokon 16.00 órát követően, vagy munkanaptól eltérő napon kerül 
kiállításra, úgy a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek), vagy 

15.3.4. ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de 
legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon. 

 
15.4. A Felek értesítési címei: 

Megrendelő 
Kapcsolattartó:   
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    
Telefax: 
    
Vállalkozó 
Kapcsolattartó:   
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    
Telefax: 



14 

 
  
Műszaki ellenőr: 
Kapcsolattartó:   
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    
Telefax: 
    

15.5. Megrendelő a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles 
a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

15.6. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosítható.  
15.7. A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

 
1. sz. melléklet: Közbeszerzési Dokumentáció 
2. sz. melléklet: Nyertes Ajánlat 
3. sz. melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata 

 
A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 
példányban jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt:  Kelt: 
 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

…………………………………………….. 
Képviselő: Dr. Varga Lajos polgármester 

Megrendelő 

[…] 
 
 

P.H. 
 

………………………………………. 
Képviselő: […] 

Vállalkozó 
 
Ellenjegyzés(ek):  
 
 
 
………………………………………………. 


