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VÁLLALKOZÁSI KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 
/ T E R V E Z E T /  

 
amely létrejött egyrészről 

DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
székhelye:   5836 Dombegyház, Tavasz u. 5. 
statisztikai számjele:  15725297-8411-321-04 
törzskönyvi azonosító:  725295 
adószáma:  15725297-2-04 
bankszámlaszáma: 10026005-00346412-00000024 
képviseletében eljár:  Dr. Varga Lajos polgármester 
- mint megrendelő, (a továbbiakban “Megrendelő”), 
 
másrészről a(z) 
[*********] 
székhelye:   [*] 
cégjegyzékszáma:  [*] 
adószáma:   [*] 
statisztikai számjele: [*] 
váll. kiv. nyilv. száma: [*] 
bankszámlaszáma: [*] 
képviseletében eljár:  [*] /cégjegyzés módja: [*]/ 
- mint vállalkozó (a továbbiakban “Vállalkozó”), együttesen, mint ”Felek” között az alábbi feltételek szerint. 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a ”Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-
1.4.1-15-BS1-2016-00038 azonosító számú projekt (a továbbiakban: ”Projekt”) keretében támogatási 
szerződést kötött. Megrendelő kijelenti, hogy a támogatási szerződés alapján, és amennyiben a támogatási 
szerződésen felül egyéb, további forrás került bevonásra, úgy ezen forrásbevonás eredményeként a jelen 
szerződés finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésére áll. 

1.2. Megrendelő a Projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”) folytatott le ”Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése Dombegyházon” (EKR000160362019) tárgyban. A Közbeszerzési Eljárás 
során az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a ”legjobb ár-érték arány” volt. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot (a továbbiakban: ”Nyertes Ajánlat”) a Vállalkozó nyújtotta be, ennek megfelelően a Megrendelő 
vele köti meg a jelen vállalkozási kivitelezési szerződést. 

1.4. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a Nyertes Ajánlatban értékelésre 
kerülő megajánlások az alábbiak voltak: 

 
Egyösszegű nettó ajánlati ár [magyar forintban megadva] … Ft 

A felhívás szerinti M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-
É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet 
szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban megadva] 

… hónap 

A jogszabály által meg nem határozott mértékű jótállási kötelezettség esetén a kötelező – 
36 hónap - jótállási időn felüli többlet jótállás (hónapokban megadva) 

………. hónap 

 
1.5. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során, ill. annak eredményeként létrejövő valamennyi 

dokumentum - ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Közbeszerzési Eljárásban kiadott eljárást 
megindító felhívást, az ajánlatkérő által kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, az esetlegesen 
kiadott kiegészítő tájékoztatásokat, a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett jegyzőkönyveket, egyéb 
dokumentumokat (a továbbiakban: ”Közbeszerzési Dokumentáció”) - a jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi, azok fizikai csatolása nélkül is. 

1.6. [Ellentmondások kezelése] Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Kiviteli Tervdokumentáció 
tekintetében az egyes tervlapokon, a műszaki leírásokban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban, a 
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jelen szerződés törzsszövegében, vagy mellékletében eltérő műszaki megoldás vagy műszaki, esetleg 
tartalmi ellentmondás szerepel, akkor a Vállalkozó köteles minden felfedezett esetben a kérdéses 
rendelkezés jellegéhez igazodó, de legalább 3 (három) munkanapos határidővel Megrendelő döntését kérni. 
Megrendelő saját kizárólagos mérlegelési körében jogosult dönteni, hogy melyik megoldást, melyik verziót 
kell alkalmazni. 

1.7. [Hatályba lépés] Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a felek általi kölcsönös aláírás napján lép 
hatályba. Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy arra az esetre, ha a Közbeszerzési Eljárás keretében 
beérkezett ajánlat vagy a beérkezett ajánlatok közül a legelőnyösebb (legjobb ár-érték arány) ajánlat szerinti 
ellenszolgáltatás összege meghaladja a Projektben elszámolható rendelkezésre álló kivitelezési költségre 
jutó költségkeretet, és erre tekintettel a Megrendelő a Projekten belüli költségvetési átcsoportosítás 
érdekében, valamint a költségnövekményre eső többlettámogatás igénybevételére támogatási szerződés 
módosítást kezdeményez(ett), vagy egyéb forrás bevonásáról döntött, úgy a jelen szerződés hatályba 
lépésének feltétele a támogatási szerződés módosítására irányuló igény elfogadása és/vagy a többlet forrás 
rendelkezésre állása is. 
/Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a közbeszerzési eljárás nyertese közös ajánlattevő lett, úgy az együttműködési 
(konzorciumi) megállapodás is a jelen Szerződés mellékletét képezi. Amennyiben az értelmezés során az együttműködési 
(konzorciumi) megállapodás és a jelen Szerződés között ellentmondás van, úgy a jelen Szerződés rendelkezéseit kell figyelembe 
venni az értelmezés során./ 
/Közös ajánlattétel esetére a Felek rögzítik, hogy ahol a Jelen Szerződés a vállalkozó vonatkozásában egyes számot használ, az 
valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozik, kivéve, ahol ettől a Jelen Szerződés kifejezetten eltér./ 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Szerződés tárgya a Közbeszerzési Eljárás keretében a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott 
kiviteli tervek, műszaki leírás(ok), a Nyertes Ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés (a 
továbbiakban: ”Kiviteli Tervdokumentáció”) szerinti építési, szerelési munkák elvégzése és átadása a 
Megrendelőnek (a továbbiakban: ”Építési Munka”), valamint az Építési Munkákhoz kapcsolódó járulékos 
feladatok, továbbá a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen szerződésnek 
megfelelően. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződéses Feladat teljesítése során, illetve 
annak érdekében köteles minden olyan, az Építési Munkák szerződésszerű teljesítéséhez és a 
rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó hatósági/szolgáltatói/egyéb engedélyt, nyilatkozatot, egyéb 
dokumentumot a saját költségére beszerezni, amelyek megkérésére, beszerzésére jogszabály 
kifejezetten nem a Megrendelőt kötelezi. 

2.2. Felek rögzítik, hogy az Építési Munkákon felüli járulékos feladatok az alábbiak: 
2.2.1. a műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködés, 
2.2.2. a műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapított, és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

rögzített garanciális hibák, hiányosságok kijavítása, 
2.2.3. az építési hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/209 (IX.15.) Korm. rendelet 5. 

mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lap átadása a Megrendelőnek, 
2.2.4. a kivitelezési dokumentáció vagy az Építési Munkák tényleges megvalósulásának megfelelő 

módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentáció átadása a Megrendelőnek, 
2.2.5. minden olyan egyéb hatósági/szolgáltatói/egyéb engedély, nyilatkozat, egyéb dokumentum 

beszerzése és átadása a Megrendelőnek, amely az építési, szerelési munka eredményének a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges és azt igazolja (a 
továbbiakban: ”Járulékos Feladatok”) 
(az Építési Munka, a Járulékos Feladatok és a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése 
együttesen a továbbiakban: ”Szerződéses Feladat”.) 

2.3. A Szerződéses Feladat magában foglal minden olyan munkálatot is, amely a jelen szerződésben és 
mellékleteiben nincsen részletesen meghatározva, de a feladat természetéből adódóan a Szerződéses 
Feladat teljes körű megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy az építési, szerelési munka 
eredménye a funkciói szerint teljes körű, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen. 

2.4. Felek rögzítik, hogy az Építési Munka 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. mellékelt 1., 2. és 5. 
pontja szerint nem minősül építési engedély köteles tevékenységnek. 
 

2.5. Teljesítés helye: 5836 Dombegyház, Béke utca 37. (194 hrsz.) 

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 
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3.1. Teljesítési határidők és fizetési ütemezés 

 
3.1.1. A Vállalkozó köteles az Építési Munkák megvalósításával és a Szerződéses Feladat teljesítésével 

kapcsolatos, jelen szerződés szerinti feladatait a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint 
teljesíteni, különösen az Építési Munkák kapcsán meghatározott teljesítési határidő szerinti határidőben 
teljesíteni. 
 

3.1.2. [Építési Munkák teljesítési határideje] Felek megállapodnak, hogy az Építési Munkák teljesítés 
határideje: a munkaterület átadásától számított 5 hónap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje 
nem számít bele. A munkaterület átadására a jelen szerződés hatályba lépését követő 5 (öt) munkanapon 
belül kerül sor.  

3.1.3. [Szerződéses Feladat teljesítése] Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó akkor teljesíti a Szerződéses 
Feladatot szerződésszerűen, ha azokat maradéktalanul teljesíti és az Építési Munkák teljesítési 
határidejét követő műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása során megállapított garanciális hibákat, 
hiányosságokat a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül a műszaki 
ellenőr által is igazoltan teljesíti, valamint a Járulékos Feladatokat a jelen szerződésben foglaltak szerint 
teljesíti.  
 

3.1.4. [Részteljesítés] A jelen szerződés alkalmazásában Részteljesítés az Építési Munkák jelen szerződésben 
meghatározott készültségi fokának elkészültét, továbbá a Járulékos Feladatok teljesítését jelenti. A 
Részteljesítés maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az előre meghatározott összeg 
(a vállalkozói díj bizonyos része) teljesítésének igazolását a Megrendelőtől, és szerződésszerű teljesítése 
- és a jelen szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik 
részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására (a továbbiakban: ”Részteljesítés”). Felek a 
Részteljesítéssel összefüggésben rögzítik, hogy a Részteljesítés szerinti készültségi fok elérésének 
igazolása a Megrendelő részéről nem jelenti a Részteljesítés műszaki átvételét, arra kizárólag a műszaki 
átadás-átvételi eljárás keretében kerülhet sor. 

3.1.5. A Jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Részteljesítések az alábbiak: 
(i) az Építési Munkák kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka:  

”Részteljesítés”; 
(ii) az Építési Munkák teljesítése (100%-os készültségi fok) és azt követően a Járulékos Feladatok 

maradéktalan teljesítése:  
”Végteljesítés”. 

 
3.1.6. A Részteljesítés, ill. a Végteljesítés tartalmát, a készültségi fokot minden esetben a műszaki ellenőr 

igazolja. A műszaki ellenőr a munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a munkák aktuális 
állapotának a végleges – elérendő – állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, és oly módon, 
hogy a Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásához megfelelő alapot biztosítson. 
 

3.2. Teljesítésigazolás 
 

3.2.1. A Vállalkozó teljesítéseinek igazolását a Részteljesítéshez, ill. Végteljesítéshez tartozó feladatok 
maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelőtől (”Teljesítésigazolás”). Az egyes 
részteljesítésekhez tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen szerződésben meghatározott 
egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának 
benyújtására. 

3.2.2. A jelen szerződés a Részteljesítés tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul 
teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

(i) a Vállalkozó az Építési Munkák kivitelezése Részteljesítésének megfelelő készültségi fokát 
(50%) készre jelentette,  

(ii) a műszaki ellenőr a készültségi fokot írásban leigazolta, 
(iii) a Megrendelő a Részteljesítés (készültségi fok) tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

 
3.2.3. A jelen szerződés a Végteljesítés tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul 

teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 
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(i) a Megrendelő a Részteljesítés vonatkozásában kiadta a Teljesítésigazolást, az a jelen 

szerződésben foglaltak szerint teljesült, 
(ii) a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdték, 
(iii) a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapított hibákat, hiányosságokat 

kijavította, és a kijavítást a műszaki ellenőr írásban igazolta, 
(iv) a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, az ahhoz kapcsolódó, a jogszabályokban és 

a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Vállalkozó maradéktalanul teljesítette, 
(v) a Járulékos Feladatokat a Vállalkozó maradéktalanul teljesítette, 
(iv) a Megrendelő a Végteljesítés tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

 
[A Teljesítésigazolás rendje] A Vállalkozó az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó teljesítési 
szakaszban elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy 
Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt. Megrendelő a 
Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet ellenőrzésével - kizárólag a tényleges 
előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az adott Részteljesítésre 
eső, kifizetendő összeget. 

3.2.4. A Megrendelő a Részteljesítéshez/Végteljesítéshez tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének 
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni a szabályszerűen aláírt 
Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének 
megfelelően. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell. 

3.2.5. A Megrendelő a Részteljesítés/Végteljesítés vonatkozásában a Teljesítésigazolást kiállítja, és a 
Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díj megfizetésre kerül a jelen szerződésben 
foglaltak szerint. 

3.2.6. Ha a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a 
Vállalkozó részéről a jelen szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának 
hiányában - nem szünetelhet. 

3.2.7. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadásának feltétele, hogy 
a műszaki ellenőr az adott Részteljesítés szerinti készültségi fokot, az adott Rész-, ill. Végteljesítéshez 
kapcsolódó feladatok elvégzését igazolja. A Megrendelő a műszaki ellenőr igazolásáig a 
Teljesítésigazolás kiadására nem kötelezhető. Felek ugyanakkor kifejezetten rögzítik, hogy a Műszaki 
ellenőr önállóan a teljesítés igazolására nem jogosult. 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE 

4.1. Általános rendelkezések 
 

4.1.1. A jelen szerződésben meghatározott Szerződéses Feladat maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót 
vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege [*],- Ft azaz [*] forint (a 
továbbiakban: ”Vállalkozói Díj”).  

4.1.2. [A Vállalkozói Díj átalánydíj jellege] Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díj a Vállalkozó Nyertes 
Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában 
foglalja a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat, azaz a Szerződéses 
Feladat teljes ellenértékét, ide értve a Vállalkozó által elvégzett – a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti - 
többletmunkák díját, költségét is. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Nyertes Ajánlat szerinti 
Vállalkozói Díj akként került meghatározásra, hogy az magában foglalja különösen a Szerződéses 
Feladatban megjelölt építési, szerelési munkák teljeskörű kivitelezését, befejezését, az esetleges hibák 
kijavítását, az ezzel összefüggő minden közvetlen költséget, minden előkészítő, kisegítő, mellék- és 
felvonulási munkát, fuvarozási, rakodási költségeket, a tervezett nyereséget és a Vállalkozó által a jelen 
szerződés keretében vállalt minden egyéb kötelezettsége ellenértékét, az alvállalkozó(k) díját, egyéb 
költségeit. A Vállalkozói Díj továbbá magában foglalja a szükséges anyagköltségeket, a szükséges 
felvonulási létesítmények költségeit, a teljesítéshez szükséges energia- és közmű felhasználási díjakat, 
az építéshez szükséges energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozási pontok és eszközök 
kiépítésének a költségeit, a jelen szerződés teljesítésével együtt járó, ahhoz szükséges organizációs, 
adminisztratív költségeket, a kivitelezéshez a Megrendelő által szolgáltatott Kiviteli Tervdokumentáción 
felül esetlegesen szükséges tervek elkészítésének a költségeit, a Vállalkozó kötelezettségét képező 
hatósági/szolgáltatói/egyéb engedélyek, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok megszerzésének 
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költségeit, ideértve az esetleges hatósági eljárásokban fizetendő illetékeket, díjakat is, továbbá a 
Vállalkozó által a Megrendelőnek nyújtott biztosítékok költségeit. A Vállalkozói Díj magában foglalja a 
szavatossági, illetve jótállási kötelezettségek teljesítésének ellenértékét is, ideértve az esetleges utó-
felülvizsgálati eljárással kapcsolatos költségeket, a megvalósulási tervek elkészítésének és valamennyi, 
a jelen szerződés teljesítése során létrehozott szerzői mű vonatkozásában a Megrendelő számára 
biztosított felhasználási jog ellenértékét is.  

4.1.3. Erre tekintettel a Vállalkozó a Szerződéses Feladat elvégzéséért - a jelen szerződés ellentétes és 
kifejezett rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet többlet díjat és/vagy költséget, amely vonatkozik az inflációból és egyéb gazdasági 
folyamatokból eredő esetleges árváltoztatásokra is. 

4.1.4. [Tételes elszámolás kizárása] Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során 
tételes elszámolás alkalmazására még részben sem kerülhet sor, ide nem értve azt az esetet, ha a 
Szerződés, elszámolási kötelezettség mellett annak teljesítését megelőzően megszűnik. 

4.1.5. [Többletmunka utáni díjfizetés kizárása] Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során 
Többletmunka után díj, költség nem számolható el, a Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés második 
mondatának alkalmazását kifejezetten kizárják. 
 

4.1.6. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó részszámla benyújtására a jelen szerződésben foglaltak szerint 
jogosult. A Vállalkozó az egyes részszámlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen 
szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak, hogy a beruházás a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-
00038 kódszámú projektből kerül finanszírozásra, amely finanszírozás módja: utófinanszírozás. 

4.1.7. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén a Részteljesítéshez, ill. a Végteljesítéshez kapcsolódóan 
az alábbi összegek illetik meg: 

(i) a Részteljesítés megvalósulása és teljesítésigazolása esetén a nettó Vállalkozói Díj 50%-a (azaz 
ötven százaléka); (”Részszámla”) 

(ii) a Végteljesítés megvalósulása és teljesítésigazolása esetén a nettó Vállalkozói Díj 50%-a (azaz 
ötven százaléka); (”Végszámla”) 

 
4.2. Előleg 

 
4.2.1. A Megrendelő legfeljebb az általános forgalmi adó (”ÁFA”) nélkül számított Vállalkozói Díj 50%-nak (azaz 

ötven százalékának) megfelelő összegű előleg (a továbbiakban: ”Előleg”) igénylésének lehetőségét 
biztosítja a Vállalkozó részére. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. törvény (”Áfa 
tv.”) 59. § (2) bekezdés alapján rögzítik, hogy a jóváírt előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő 
adó arányos összegét is tartalmazza. 

4.2.2. A Megrendelő az Előleget a Munkaterület Vállalkozó részére történő átadását követő 15 (tizenöt) napon 
belül fizeti ki a Vállalkozónak, feltéve, hogy a Vállalkozó az előlegről kiállított számviteli bizonylatot 
legkésőbb az Előleg kifizetésének időpontját 15 nappal megelőzően Megrendelő rendelkezésére 
bocsátotta. A Szerződés számlázásra vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak az Előleg 
kapcsán is.  

4.2.3. [Előleg elszámolása] Az Előleg elszámolása a Részszámlában történik oly módon, hogy a folyósított 
Előleg összege teljes egészében elszámolásra, vagyis a részszámla összegéből levonásra kerül.  
A Vállalkozó az előleget kizárólag a szerződés céljával és tartalmával összhangban jogosult felhasználni, 
e körben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni. 
Megrendelő jogosult az előleg szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő 
felhasználása vagy hasznosítása esetén annak visszakövetelésére. Az előleg összegére vonatkozóan 
előlegbekérőt, ill. előlegszámlát szükséges kiállítani. 
 

4.3. Számlázás 
 

4.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 135. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően és a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében 
jogosult. 

4.3.2. A Vállalkozó a Részteljesítéshez, ill. a Végteljesítéshez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban 
meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a számla 
kiállításának minden esetben feltétele a Részteljesítéshez, ill. Végteljesítéshez kapcsolódó 
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása. 
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4.3.3. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem fogadja be. Amennyiben 

a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő vagy tartalmilag ellentmond a 
vonatkozó Teljesítésigazolásnak vagy a számla kiállítására vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi 
előírásoknak, a Megrendelő a számlát a kézhezvételt követően írásban jogosult kifogásolni, azonban az 
esetleges kifogásolás hiánya nem mentesíti a Vállalkozót azon kötelezettsége alól, hogy a benyújtott 
számlának mind formai, mind pedig tartalmi szempontból meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek. 

4.3.4. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi szempontból 
maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak illetve a jelen szerződés 
rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy másolati példányban köteles 
benyújtani. A Vállalkozó az egyes számlákon köteles a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038 projektazonosítót 
feltüntetni, továbbá köteles utalni arra, hogy részszámla vagy végszámla, részszámla esetén annak 
számát. 
 

4.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat 
 

4.4.1. Az egyes részszámlák és a végszámla kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B. § 
alapján történik a Vállalkozó [*][*][*][*][*][*][*][*] vezetett [*][*][*][*][*][*][*][*] számú számlája javára. A jelen 
szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti 
késedelmi kamatot kötnek ki. 
 

4.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek 
 

4.5.1. A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján  
(i) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

(ii) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

5. KIVITELEZÉS 

5.1. A Vállalkozó köteles az Építési Munkákat az előírt határidőben elvégezni, a Szerződéses Feladatot a jelen 
szerződés és a Kiviteli Tervdokumentáció tartalmának megfelelően teljesíteni.  

5.2. A Vállalkozó az Építési Munkákat az építésre szolgáló munkaterület (a továbbiakban: ”Munkaterület”) 
Megrendelő általi átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles 
megkezdeni. Ha a Vállalkozó az Építési Munkákat a Munkaterület átadását követő 5 (öt) munkanapon 
belül nem kezdi meg, és a Megrendelő írásbeli felszólításának közlését követő további 15 (tizenöt) 
munkanapon belül sem kezdi meg, úgy a Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani.  

5.3. A Kiviteli Tervdokumentációt az építkezés helyszínén kell tartani, és a Megrendelő, valamint bármely 
hatóság részére hozzáférhetővé kell tenni.  

5.4. A Kiviteli Tervdokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések betartásával lehet. A műszaki ellenőr az eltérésről önállóan dönteni nem 
jogosult. A Vállalkozó részére a Kiviteli Tervdokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési 
problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő jogosult utasítást adni.  

5.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Dokumentációt, így különösen a Kiviteli Dokumentációt 
előzetesen áttanulmányozta, a Közbeszerzési Eljárásban esetlegesen kiadott kiegészítő tájékoztatásokat 
megismerte, a Megrendelő elvárásaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a Közbeszerzési Eljárásban 
már megtette. Ennek alapján a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során nem hivatkozhat a 
Közbeszerzési Dokumentáció, különösen a Kiviteli Tervdokumentáció esetleges pontatlanságára, a 
Megrendelői célokkal kapcsolatos nem egyértelmű megfogalmazásokra, kijelentésekre. A Közbeszerzési 
Dokumentáció pontatlanságaira, nem egyértelmű megfogalmazásaira és kijelentéseire való hivatkozással 
pótmunka nem számolható el. 
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5.6. A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, és a 6.2. pontban 

foglaltak figyelembe vétele mellett köteles ütemezni és végezni, különös gondot fordítva a zaj és por 
védelemre és a megfelelő leválasztások biztosítására. Vállalkozó köteles továbbá a Kiviteli 
Tervdokumentációban hivatkozott hulladékgazdálkodási, - kezelési, munkavédelmi jogszabályokat, a zaj 
és rezgésszintre vonatkozó előírásokat betartani, ill. betartatni. 

5.7. Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kiviteli 
Tervdokumentáció nem pontos típussal, vagy márkanévvel határozott meg, csak a Megrendelőnek történt 
előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása alapján használhatja fel. A Megrendelő az építési 
naplóban hozzá intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (öt) munkanapon belül reagál. 

5.8. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt berendezések megfelelnek a Kiviteli 
Tervdokumentáció szerinti MSZ előírásainak és rendelkeznek Magyarországon használatos minősítéssel. 
Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új, hibátlan berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és 
ellenőrizni, hogy az Építési Munkák megfelelnek-e a Kiviteli Tervdokumentációnak, valamint a vonatkozó 
magyar szabványoknak és jogszabályoknak, a Megrendelő jogosult. 

5.9. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést 
a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó költségére újraépíttetni. A 
minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint történik. 

5.10. A Vállalkozónak az Építési Munkákat a Kiviteli Tervdokumentáció, valamint Közbeszerzési Dokumentáció 
szerinti műszaki tartalommal kell kiviteleznie. 

5.11. Az Építési Munkák kivitelezése során a Vállalkozó a fenti dokumentumoktól eltérő építési munkákat a 
Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően jogosult elvégezni.  

5.12. A Vállalkozó köteles a Szerződéses Feladatot az aktuális építési standardoknak megfelelően a 
legmagasabb szakmai színvonalon elvégezni. A Vállalkozót felelősség terheli az általa alkalmazott 
kivitelezési módszerekért és eljárásokért, megoldásokért és technikákért, valamint ezek sorrendiségéért. 

5.13. A Vállalkozó köteles a Vállalkozói Feladat teljesítését, illetve befejezését érintő valamennyi jogszabálynak, 
hatósági rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak megfelelően eljárni. A Megrendelő jogosult egyes 
építési módszerek és eljárások alkalmazását megtiltani, illetve adott esetben az általa meghatározott 
építési módszerek és eljárások alkalmazására utasítani a Vállalkozót, mely utasítást a Vállalkozó köteles 
betartani. 

5.14. [Az Építési Munkákkal érintett intézmény működése] Felek rögzítik, egyúttal Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy az Építési Munkákat a kivitelezéssel érintett intézmény (óvoda) működése mellett, azzal 
párhuzamosan kell teljesítenie. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díjat is ennek figyelembevételével 
kalkulálta. Az óvoda 3 csoporttal (összesen 64 fő gyermek, 11 fő személyzet) működik, amit a 
Szerződéses Feladat teljesítése során figyelembe kell venni. 
Az Építési Munkák közül a külső homlokzatot és egyéb kültéri munkákat a Munkaterület átadását követően 
lehet végezni a működés minél kisebb zavarásával, különösen a biztonsági, személy- és vagyonvédelmi 
szabályok betartása mellett. A Vállalkozónak az egyes lehatárolásokat az óvoda működő jellegére 
tekintettel kell kialakítania.  

6. MUNKATERÜLET 

6.1. A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő feladata, melynek során 
a Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr jogosult eljárni. A munkaterület átadására a jelen 
szerződés hatályba lépését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor. Az átadás-átvételi eljárásról, a Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület átadás-átvételének valamennyi lényeges 
körülményét, feltételeit és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel 
ténye, annak feltételei és körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek.  

6.2. A kültéri munkálatok a Munkaterület átadását követően megkezdhetők, azonban a kivitelezéssel érintett 
épületben folyamatosan – az Építési Munkák ideje alatt is – működő óvoda miatt az épületen belüli, belső 
munkákkal érintett épületrész munkaterületként történő átadására legkorábban 2019. május 27-én 
kerülhet sor. 

6.3. A Munkaterület átvett állapotának felmérése és a Szerződéses Feladat elvégzését lehetővé tevő 
állapotban való fenntartása, a megközelíthetőség biztosítása, szükség szerinti ideiglenes utak kialakítása, 
karbantartása, a tűz-, baleset- és vagyonvédelme, a megfelelő tisztántartása, az építési és más hulladék 
folyamatos elszállítása és szabályszerű elhelyezése, illetve bármely más, a Munkaterülettel kapcsolatos 
teendők, mindezekkel kapcsolatban valamennyi díj, költség, kiadás, továbbá a kárveszély és felelősség a 
Vállalkozót terheli. 
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6.4. A Vállalkozó a Munkaterületet kizárólag a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult 

birtokolni, használni, a Vállalkozó ezen jogai a Munkaterület visszaadásával megszűnnek. 
6.5. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére a meglévő infrastruktúrához való kapcsolódás lehetőségét. A 

rákapcsolást és annak kiépítését Vállalkozó végzi el oly módon, hogy külön almérőt szereltet fel annak 
érdekében, hogy a fogyasztása egyértelműen mérhető és meghatározható legyen.  Az ezzel kapcsolatos 
költségek a Vállalkozói Díj részét képezik. 

6.6. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket 
rendszeresen elszállítani engedéllyel rendelkező kezelőhöz, a kivitelezéséhez igénybe vett közterületet a 
szennyeződésektől mentesíteni. A kivitelezéshez szükséges terület (közterület) birtokbavételének 
megszervezése, a szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége. Vállalkozó 
valamennyi, a közterület használatához kapcsolódó engedélyt köteles beszerezni, amelynek díja a 
Vállalkozót terheli.  A közterület esetleges igénybevételével kapcsolatos költségek a Vállalkozói Díj részét 
képezik. Amennyiben a Megrendelő a munkavégzés helyén a követelményeket nem kielégítő rendet 
észlel, úgy felszólíthatják a Vállalkozót a Munkaterület rendbetételére. Amennyiben a Munkaterület 
rendezése az írásbeli felszólítást követő 15 (tizenöt) napon belül nem történik meg, úgy a Megrendelő 
azonnal hatállyal felmondhatja a szerződést. 

6.7. A Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve gondoskodik a Munkaterület őrzéséről, beleértve a 
Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre leszállított valamennyi 
anyagért és munkagépért a Vállalkozó teljes körűen felel. 

6.8. A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő 
építéshelyszíni tájékoztató táblát felállítani, amely szintén a Vállalkozói Díj részét képezi. 

6.9. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával lemond a Munkaterület és/vagy a Szerződéses Feladat és/vagy 
azok bármely része feletti bármely, a Vállalkozót valamely jogszabály, különösen, de nem kizárólag a Ptk. 
6:246. § alapján megillető zálogjogról vagy a javára bármely jogszabály alapján keletkező, a Megrendelőt, 
és/vagy az Ingatlan tulajdonosát esetlegesen terhelő teherről. Ezt a kikötést a Vállalkozó az 
alvállalkozóival kötött valamennyi szerződésében is köteles alkalmazni. 

6.10. A Megrendelő jogosult arra, hogy a nem megfelelő anyagot, gépet, berendezést a Munkaterületről 
Vállalkozó által eltávolíttassa, és Vállalkozó köteles ennek az utasításnak eleget tenni. 

7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 
a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a 
Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására, vagy 
annak elmaradására a Kbt. 138. § (2) bekezdése irányadó. 
 

7.2. [Alvállalkozó igénybevétele] A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására 
korlátozás nélkül jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó bevonását a Megrendelő a Kbt. 65. § 
(10) bekezdése alapján nem korlátozta.  

7.3. [Alvállalkozó bejelentése] Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles minden olyan az ajánlat 
benyújtásakor nem ismert alvállalkozót, legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bejelenteni a 
Megrendelő részére, aki részt vesz a jelen szerződés teljesítésében és egyben köteles nyilatkozni arról, 
hogy az alvállalkozó nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Vállalkozó köteles a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt minden további, a teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozót - legkésőbb a 
teljesítésbe történő bevonást megelőző 3 (három) munkanappal - bejelenteni, valamint ezzel egy időben 
köteles nyilatkozni arról, hogy az adott alvállalkozó nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Felek 
megállapodnak, hogy az alvállalkozó be nem jelentéséből fakadó, a Megrendelőt ért bármilyen hátrány 
kapcsán a Vállalkozót helytállási kötelezettség terheli. 

7.4. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki. 

7.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti megváltozására a Kbt. 139.§ 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 

7.6. Pótmunkák és Elmaradó munkák 
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7.6.1. [Pótmunka] A Pótmunka elvégzésére vonatkozó megrendelést mind a Vállalkozó, mind a Megrendelő a 

műszaki ellenőr útján kezdeményezheti. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Pótmunka jogi 
megítélésével, illetve elvégzésének szükségességével a műszaki ellenőr egyetért, a Vállalkozó a Nyertes 
Ajánlatában szereplő egységárak alapján az adott Pótmunka elvégzésére ajánlatot készít és nyújt be a 
műszaki ellenőr útján a Megrendelő részére, a részletes műszaki tartalom, a Pótmunka elvégzésére 
vonatkozó átalánydíj, és kivitelezési határidő megjelölésével. A Megrendelő részére kizárólag a műszaki 
ellenőr részéről tett, az adott Pótmunka vállalkozói ajánlat szerinti megrendelésére vonatkozó kifejezett 
írásbeli javaslattal ellátott ajánlat nyújtható be. Az ajánlat alapján Megrendelő írásban jogosult elrendelni 
a Pótmunka elvégzését. Pótmunkák elvégzése kizárólag a Megrendelő írásbeli Pótmunka megrendelése 
alapján történhet. Vállalkozó a szerződésszerűen megrendelt Pótmunkát köteles elvégezni. Nem minősül 
Pótmunkának a vonatkozó jogszabályok és más előírások betartása érdekében szükséges változtatások 
kivitelezése, továbbá olyan munka, amelynek utólagos felmerülése Vállalkozó kötelezettségszegésére 
vezethető vissza. A jelen szerződésben írtaknak bármilyen tekintetben meg nem felelő munka nem 
tekinthető Pótmunkának, amelyek vonatkozásában a Megrendelő semmilyen jogcímen – ide értve 
különösen, de nem kizárólag a jogalap nélküli gazdagodást – nem kötelezhető térítésre. Vállalkozó köteles 
gondoskodni a Pótmunka írásbeli megrendeléséről, annak megfelelő dokumentálásáról. 

7.6.2. [Pótmunka árajánlat] A Vállalkozó köteles olyan árajánlatot adni Megrendelő pótmunka 
megrendeléseire, amely lehetőség szerint az Építési Munkák teljesítési határidejére figyelemmel, annak 
betartása mellett készül. A Pótmunkára vonatkozó árajánlat során a Vállalkozó a költségvetési tételként 
nem szereplő újszerű megvalósítás (új műszaki tartalom), vagy anyagválasztás jellegétől, időigényétől, 
technológiai vonzatától függően piaci viszonyoknak megfelelő árajánlatot köteles adni az ajánlatában 
foglalt kalkulált egységárak szerint. Amennyiben a Megrendelő az ajánlattal nem ért egyet, akkor más 
kivitelezőktől, beszállítóktól kérhet árajánlatot, amelyet a Vállalkozó vagy elfogad, vagy az árajánlatot adó 
beszállítótól vagy kivitelezőtől rendeli meg a munkát, és azzal, mint alvállalkozójával szerződést köt, 
amennyiben a Kbt. rendelkezései erre lehetőséget adnak. 

7.6.3. [Pótmunka Díja] A Pótmunkák ellenértékének megfizetése a Vállalkozó által Végszámlával egyidejűleg 
kiállított és benyújtott számla alapján, a Pótmunkát elkülönített tételként feltüntetve történik, a jelen 
szerződés teljesítésigazolásra és számlázásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.  

7.6.4. [Elmaradó Munka] Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egyes munkák elvégzését 
Megrendelő saját érdeke alapján szükségtelennek minősíti, vagy egy adott munka a szerződésszerűen 
elrendelt Pótmunka elvégzésével összefüggésben marad el, Felek a szerződést módosító, külön íven 
szövegezett megállapodásban rögzítik az elmaradó munkákat (a továbbiakban: ”Elmaradó Munkák”), 
ezek díját, illetve azt, hogy az Elmaradó Munkák okán milyen összeggel csökken a Vállalkozói Díj. 
Amennyiben a Megrendelő a Szerződéses Feladat módosítását rendeli el, úgy csak az Elmaradó 
Munkákkal érintett részek, szerkezetek kivitelezési költségének különbözete érvényesíthető, de ez nem 
vonja maga után az érintett szerződéses tételek műszaki felülvizsgálatát 

7.7. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a Felek a szerződés 
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során 
a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű 
helyettesítő termékben egyezhetnek meg (”Helyettesítő termék”). A Helyettesítő termék kizárólag a 
műszaki ellenőr jóváhagyásával építhető be.  
 

7.8. [Az Építési Munkák szüneteltetése] A Megrendelő jogosult a jelen szerződés szerinti Építési Munkák, 
vagy valamely munkarész szüneteltetését - akár azonnali hatállyal is - elrendelni, ha  
7.8.1. azt a Megrendelő érdekkörében felmerült ok indokolja; vagy  
7.8.2. a Vállalkozó magatartása a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti; vagy  
7.8.3. a Felek befolyásán kívül eső körülmény miatt a munkák folytatása hátrányt/veszélyt idézne elő.  

7.9. A szüneteltetést írásban, az ok és a várható időtartam megjelölésével kell elrendelni, és erről a Vállalkozót 
értesíteni kell.  

7.10. A szüneteltetés elrendelésétől kezdődően a Vállalkozó a Munkaterületen munkát nem végezhet, azonban 
a Munkaterülethez kapcsolódó kárveszélyt – mindaddig, amíg a Munkaterület birtokában van – továbbra 
is viseli. A szüneteltetés időtartama legfeljebb 60 (hatvan) nap. A Megrendelő ezen időtartamon túl is 
elrendelheti a munkák szüneteltetését, azonban - a 7.8.1. pont szerinti esetben – a Megrendelő - 
amennyiben a szüneteltetés időtartama az egybefüggő 60 (hatvan) napot meghaladja - köteles a 
szüneteltetéssel a Vállalkozónál felmerülő, Megrendelő által elfogadott, indokolt és igazolt 
többletköltségeket megtéríteni, valamint a Vállalkozó, a szüneteltetés elrendelését követő egybefüggő 61. 
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(hatvanegyedik) naptól a Munkaterületen nem köteles munkavégzés céljából rendelkezésre állni. 
Amennyiben a szüneteltetés időtartama az egybefüggő 60 (hatvan) napot meghaladja, a Vállalkozó 
jogosult a szüneteltetés elrendeléséig szerződésszerűen elvégzett munkákkal a Nyertes Ajánlata szerinti 
költségvetés tételei szerint, tételes felmérés alapján elszámolni. 

7.11. Ha a Vállalkozót a Munkaterületen rendelkezésre állási kötelezettség a fentiek szerint már nem terheli, 
úgy a szüneteltetés megszüntetéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, egyéb 
esetben a szüneteltetés megszüntetéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül 
köteles a Munkaterületen felvonulni, és a Szerződéses Feladat elvégzését tovább folytatni.  

7.12. Amennyiben a szüneteltetés elrendelésére a 7.8.1. és a 7.8.3 pontban hivatkozott okból került sor, az 
Építési Munkák teljesítési határideje a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik, egyéb esetben a 
szüneteltetés az Építési Munkák teljesítési határidejét nem érinti.  
 

7.13. [Vállalkozó felelőssége a szünetelésért] Ha a szünetelés elrendelése a Vállalkozó magatartására 
hivatkozással történt, egyeztetni kell, hogy a szerződésszerű teljesítés akadályai milyen intézkedésekkel 
háríthatók el. Az egyeztetés eredménytelensége esetében a Megrendelő gyakorolhatja a Ptk. 6:151. §-
ában meghatározott elállási jogát, illetve súlyos szerződésszegés okán felmondhatja a Szerződést, 
és/vagy a szünetelés miatt, illetve azt megelőzően határidőben el nem végzett, vagy hibásan elvégzett 
munkákat a Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetheti.  

7.14. [Munkák szüneteltetéséről való megállapodás] A szüneteltetésben a Felek közösen is 
megállapodhatnak, különösen akkor, ha arra a munkák (munkarészek) megóvása miatt, vagy a 
szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény miatt időlegesen szükség van. 

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

8.1. [Megrendelő ellenőrzési joga] Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését teljes körűen bármikor 
ellenőrizni, különösen a felhasználásra kerülő anyagokat, a kivitelezési folyamatot, munkák végzését, az 
elkészült kivitelezési munkákat, az alvállalkozók teljesítését. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól 
azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el. Sem 
az arra jogosult hatóságoknak, illetve a Megrendelőnek az ellenőrzése, vizsgálatokon való részvétele, 
sem az azokról felvett jegyzőkönyv, egyéb eredményt rögzítő dokumentum nem mentesíti a Vállalkozót a 
szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a Megrendelőt a szerződés 
szerinti igényei érvényesítésének a jogától. 

8.2. [Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlása] A Vállalkozó köteles minden ésszerűen kért segítséget 
és eszközt megadni és korlátozás nélkül lehetőséget biztosítani a Megrendelőnek arra – ideértve azt, hogy 
hozzáférést biztosít, engedélyt ad és biztonsági berendezéseket, eszközöket bocsát a Megrendelő 
rendelkezésre –, hogy az ellenőrzési jogát teljes körűen gyakorolni tudja. A Megrendelő ellenőrzési joga 
gyakorlásához harmadik személyt, így különösen meghatalmazottat, megbízottat, szakértőt is igénybe 
vehet. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Megrendelő a Munkaterületen kívül, a Vállalkozó és 
közreműködői mindazon munkahelyein (telepén, műhelyében, gyárában, stb.) is végezhessen ellenőrzést, 
ahol a munkánál felhasználásra kerülő anyagot előkészítik, a terméket előállítják, gépet, berendezést vagy 
műszert gyártják.  

8.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az ellenőrzés, vagy a vizsgálat eredményeként a Megrendelő 
ésszerűen eljárva úgy határoz, hogy bármely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibás, vagy egyébként 
nem felel meg a szerződés rendelkezéseinek, a Megrendelő visszautasíthatja az ilyen berendezés, anyag 
használatát vagy a kivitelezést a Vállalkozó azonnali értesítése és a döntés alapjául szolgáló okok 
megjelölése mellett. Ebben az esetben, a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani, illetve gondoskodni arról, 
hogy a visszautasított rész eleget tegyen a szerződés követelményeinek. Amennyiben a Megrendelő 
valamely ilyen módon kijavított berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt ellenőrzését, vagy vizsgálatát 
kéri, akkor az ismételt ellenőrzését, vagy ellenőrzést ugyanolyan feltételek mellett kell a Vállalkozó 
költségére elvégezni. 

8.4. A szerződés rendelkezéseibe ütközően, nem megfelelő, vagy nem megfelelően beépített anyagokat, 
szerkezeteket, berendezéseket a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval elbontatni, és amennyiben az általa 
megjelölt határidőben az elbontásra nem kerül sor, a Megrendelő minden további értesítés nélkül jogosult 
azt a Vállalkozó költségén elvégeztetni és érvényesíteni ennek összegét Vállalkozóval szemben. Az ilyen 
bontási munkák elvégzését a Vállalkozó nem jogosult megakadályozni és az ahhoz szükséges területet 
köteles kiüríteni. Az ilyen, Megrendelő által elvégeztetett munkák költségeit a Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek megtéríteni. A jelen pont szerinti eljárás nem zárja ki, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval 
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szemben a szerződésszegés miatt érvényesíthető, jogszabály, vagy a jelen szerződés szerint fennálló 
egyéb jogait érvényesítse.   
 

8.5. [Megrendelő utasítási joga] A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során Megrendelő utasítása 
szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a 
teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles 
őt erre figyelmeztetni, ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára 
elláthatja, de erről előzetesen írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt. A Vállalkozó köteles megtagadni 
az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

8.6. Függetlenül minden korábbi ellenőrzés vagy próba elvégzésétől vagy igazolás kibocsátásától, a 
Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót arra, hogy: 

(i) bármely, a szerződéssel összhangban nem lévő berendezést vagy anyagot eltávolítson a 
Munkaterületről; 

(ii) bármely, nem szerződésszerűen elvégzett munkát vagy feladatot újra kivitelezzen; illetve 
(iii) végezzen el bármely olyan munkát, amely a Szerződéses Feladat teljesítésének biztonságossága 

céljából szükséges akár baleset, akár más előre nem látható esemény, akár valamely egyéb ok miatt. 
8.7. Ha a Vállalkozó nem tesz eleget Megrendelő utasításban foglaltaknak, vagy bármely szerződés szerinti 

kötelezettségét nem, vagy nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult 
harmadik személytől megrendelni a kért munka elvégzését. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a 
Vállalkozó mulasztása miatt felmerült minden költséget megfizetni, valamint tűrni az így megbízott 
harmadik személy eljárását. Az így bevont harmadik személy kijelölt alvállalkozónak minősül, akinek a 
tevékenységét a Vállalkozó koordinálja. Az ilyen módon elvégzett munkák értékével a Vállalkozónak járó 
Vállalkozói Díjat csökkenteni kell. 
 

8.8. [Felelős műszaki vezető] A Vállalkozó köteles az eljárást megindító felhívásban előírt felelős műszaki 
vezető szakemberrel rendelkezni, valamint köteles e szakembert a jelen szerződés teljesítésébe bevonni. 
A Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (felelős műszaki vezető) és elérhetőségeit az építési napló 
tartalmazza. A Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a Kbt. szabályainak betartásával 
változtathatja meg.  
 

8.9. [Építési napló] Felek rögzítik, hogy az építési napló megnyitására a Munkaterület átadásakor kerül sor, 
és azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell napra készen vezetni. A Vállalkozó köteles a 
Szerződéses Feladat teljesítése folyamán minden fontos és lényeges tényt, problémát, kérdést az építési 
naplóba az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejegyezni. 

8.10. A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, 
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt. 

8.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) munkanapon 
belül az építési naplóban válaszolni. A Vállalkozó köteles az észrevételeket, műszaki kifogásokat 
figyelembe venni, az esetleges hibákat kijavítani. 

8.12. Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az Építési Munkák megkezdése előtt a 
Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 (öt) nappal korábban az építési 
naplóba bejegyezni. 
 

8.13. Vállalkozó köteles gondoskodni az eltakart munkák dokumentálásáról olyan mértékben, hogy azok a 
műszaki átadás-átvételi dokumentációban, a tényleges pozícióban és méretekkel kerülhessenek majd 
rögzítésre. 

9. A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

9.1. Az Építési Munkák elvégzését a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban készre jelenteni. A 
műszaki átadás-átvételt a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő a műszaki 
ellenőr útján készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás-átvételre a Megrendelő meghívja a Vállalkozó 
képviselőit. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha az Építési Munkák 
készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és hiányosságok, nem akadályozzák a 
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rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama alatt 
kijavíthatóak, pótolhatóak. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 naptári nap. 

9.2. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek papír 
alapon két példányban és elektronikus adathordozón magyar nyelven átadni az átadási dokumentációt és 
- amennyiben használatbavételi engedélyezési eljárásra sor kerül - a használatbavételi eljáráshoz 
szükséges okiratokat, így különösen a beépített anyagok minőségi bizonyítványait, szükség szerint a 
gépkönyveket, a garanciajegyeket és a megvalósulási terveket. Szükség szerint a műszaki átadás-átvétel 
során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a kivitelezett munkarészek és beépített berendezések 
karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót és minden egyéb olyan leírást, 
dokumentumot, amely a munkarész, vagy a beépített berendezés rendeltetésszerű használatához 
szükséges. 

9.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az Építési Munkák a jelen Szerződés 
előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben 
megfelelően készültek el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi 
ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem 
mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.  

9.4. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és szavatossági igényeket a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő 
nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló Építési Munkák megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Felek a Ptk. 
6:247. § (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája 
miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 

9.5. Felek megállapodnak, hogy határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Szerződés 3.1.2. pontjában rögzített 
teljesítési határidőn belül a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik. A Vállalkozó ezzel 
összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő utasításainak 
és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a szerződés keretén 
belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy az Építési Munkák 
átadás-átvétele megtörtént-e.  

9.6. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában meghatározott 
hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelően 
nem akadályozza a rendeltetésszerű és biztonságos használatot – pótlását és kijavítását a Vállalkozó 
köteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának és 
kijavításának határideje 15 naptári nap. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és 
annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik.  

9.7. Az Építési Munkák, ill. a Szerződéses Feladat teljesítésének igazolása és a Vállalkozó számláinak 
kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, és utóbb az e feladatokkal 
kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is megtagadható a végleges átadás-átvétel. 

9.8. Tekintettel arra, hogy az átadás-átvételi eljáráson hatósági (közműszolgáltatói, stb.) jelenlét is szükséges 
lehet, amely hatóságokat, szervezeteket az átadás-átvételre megfelelő időben kell meghívni, a Vállalkozó 
a művet (beruházást) a megjelölt teljesítési határidőt megelőzően 15 nappal köteles készre jelenteni. 

9.9. A műszaki átadás-átvétel időtartama maximum 30 (harminc) nap.  
9.10. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése a megvalósulási dokumentáció és adott esetben a használatba 

vételhez szükséges engedélyes dokumentáció Megrendelő részére történő átadásával zárul. A hatályos 
jogszabályok alapján a megjelölt dokumentumok része a sikeres műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyve. 
Ennek megfelelően az előírt dokumentálási kötelezettségeit Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételtől 
számított 8 napon belül, vagy ha az nem munkanap, akkor legkésőbb az ezt követő első munkanapon 
teljesíti.  

9.11. A Felek a szerződést a szerződéses kötelezettségek mindkét Fél általi maradéktalan teljesítésig kötik, 
vagyis a szerződés a kivitelezési időszakra vonatkozó rendelkezései – ide nem értve a jótállási és 
szavatossági időszakot, ill. kötelezettségeket – a vállalkozói végszámla maradéktalan kiegyenlítésével 
zárul. 
 
 

10. JÓTÁLLÁS 
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10.1. [A jótállás tartalma] A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti Jótállási Időszakban jótállást vállal a jelen 

szerződésben részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá 
az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, így különösen, de nem 
kizárólagosan azért, hogy 

10.1.1. az Építési Munkák a jelen Szerződés rendelkezéseinek, valamint a teljesítés időpontjában 
alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelelnek, és a szerződéses cél 
elérését maradéktalanul biztosítják, 

10.1.2. az Építési Munkáknak nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó 
olyan hibája, vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem hiányából eredő olyan 
hibája, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

10.2. A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését a Megrendelő 
jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási időszak kezdő napjáig értesíti a 
Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult személyéről. 
 

10.3. [Jótállási időszak] A Vállalkozó a szerződésszerű műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásától teljes körű 
jótállásra köteles.  

(i) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót legalább 36 (harminchat) + <értékelési résszempont 
szerinti> hónap, azaz összesen [***] hónap mértékű jótállási kötelezettség terheli (”Általános 
Jótállási Idő”), amely jótállási kötelezettség kiterjed valamennyi részteljesítésére, függetlenül attól, 
hogy az adott részteljesítésre – akár a Felek által alkalmazni rendelt, akár a jelen szerződés szerinti 
jogviszonyra egyébként is kötelezően alkalmazandó - jogszabály megállapít-e bármilyen jótállási 
kötelezettséget (”Általános Jótállás”).  

(ii) Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy a jótállási idő és a jótállási kötelezettség kapcsán a 
lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat 
is alkalmazni rendelik (”Speciális Jótállás”), így amennyiben e jogszabály egy adott részteljesítésre 
az Általános Jótállási Időhöz képest magasabb mértékű kötelező jótállást ír elő, akkor az érintett 
részteljesítésre a jogszabályban foglalt mértékű jótállást kell a Vállalkozónak biztosítania (”Speciális 
Jótállási Idő”).  
Az Általános Jótállási Idő és a Speciális Jótállási Idő együttesen: ”Jótállási Időszak”) 

10.4. A szavatossági jogokra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai érvényesek. A Jótállási Időszak a 
Ptk-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a nyugvás időtartamával 
meghosszabbodik. 

10.5. [A jótállás rendje] A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás 
nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, illetve az 
igénybevételi időszak hosszától. 

10.6. A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni a 
Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt 
igénye és a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A 
Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számítandó. 

10.7. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági 
jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával 
kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet. 

10.8. A Vállalkozó köteles az értesítés kézhezvételét a jótállási igény érvényesítésére jogosult választása 
szerint a hiba kijavítását és a hibás munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és 
folyamatosan végezni. A Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb az értesítésben megjelölt 
határidő lejártáig köteles. 

10.9. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő értesítése ellenére nem teljesíti a jelen fejezet szerinti jótállási 
kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és 
kockázatára kijavíttathatja. 

10.10. Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Megrendelő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra 
vonatkozó dokumentumokkal a Vállalkozó közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval 
és/vagy a forgalmazóval szemben. 
 

11. BIZTOSÍTÁS 
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11.1. A Vállalkozó teljes körű építési-szerelési biztosítást (C.A.R.) köteles kötni a kivitelezési munkákra és 

minden, a jelen szerződésekben foglalt cél elérése érdekében a Munkaterületen található felvonulási 
berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre, továbbá a harmadik személyeknek, 
különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben, növényzetben és 
zöldfelületekben, okozott kárra, valamint a Megrendelőnek okozott minden vagyoni kárra, beleértve az 
Építési Munkák eredményeként létrejövő műben okozott kárt és a már meglévő, a Megrendelő 
tulajdonában lévő egyéb vagyonelemekben okozott kárt is.  

11.2. Felek megállapodnak, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján a Vállalkozó köteles − 
legkésőbb a jelen szerződés megkötésének időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra és ezt a Megrendelő 
részére a szerződés megkötésével egyidejűleg hitelt érdemlően igazolni (pl. biztosítási kötvény vagy az 
azzal egyenértékű fedezetigazolás).  

11.3. A Vállalkozó köteles az általa megkötött teljes körű építési-szerelési biztosítás (C.A.R.) hatályát a 
Munkaterület átvételétől kezdődően a műszaki átadás–átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 60. 
(hatvanadik) napig fenntartani, minimum 10.000.000,- Ft/ káresemény és 40.000.000,- Ft /kárév biztosítási 
összeg erejéig. Az építési-szerelési biztosítás tekintetében biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt 
is.  

11.4. A rendelkezésre állását követően a Vállalkozó köteles benyújtani a Megrendelő számára az általa 
megkötött teljes körű építési-szerelési biztosításra vonatkozó biztosítási kötvény(ek) és mellékleteinek 
másolatait, és a biztosítási díj befizetések teljesítését igazoló dokumentumokat. A biztosítási kötvény(ek) 
eredeti vagy hitelesített másolati példányát a Felek azt a Szerződéshez mellékletként csatolják.  

11.5. A Felek egymás közti jogviszonyában a vagyonbiztosítás keretében minden biztosítási összeg a 
Megrendelőt illeti. Ha a Vállalkozó elmulasztja biztosítás megkötését, vagy érvényben tartását, a 
Vállalkozó köteles megfizetni minden a jelen szerződés teljesítése folytán Megrendelőnek okozott 
költséget, kárt, különösen, amelyet a biztosítás egyébként fedezett volna. 

12. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

12.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a jelen Szerződés alapján terhelő 
bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a Vállalkozót, hogy a 
Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos 
póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem 
orvosolja a szerződésszegését, úgy a Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

12.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással 
megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl - az alábbi esetekben is: 

12.2.1. ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy 
hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 
ismételten szerződésszegést követ el; 

12.2.2. ha a Vállalkozó fizetésképtelenségét bíróság jogerősen megállapítja és elrendeli a 
felszámolását, végelszámolás alá kerül, illetve az illetékes bíróság elrendeli a 
kényszertörlését; 

12.2.3. ha a Vállalkozó C.A.R. biztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték, 
vagy terjedelem alá csökken; 

12.2.4. a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában 
végez a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat, 

12.2.5. a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a 
műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy 
közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő 
ellenőrzési jogainak gyakorlását; 

12.2.6. a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési 
napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének; 

12.2.7. a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot; 
12.2.8. ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból; 



15 

 
12.2.9. a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe 

esik; 
12.2.10. a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az értékelési részszempontok szerinti vállalásait 

nem teljesíti. 
12.3. A Megrendelő, súlyos szerződésszegésre tekintet nélkül megszűntetheti a szerződést, azonnali hatállyal, 

ha 
12.3.1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
12.3.2. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 
§-ban foglaltaknak;  

12.3.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis 

 
12.4. A Megrendelő azonnal hatállyal felmondja a szerződést, ha 

12.4.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

12.4.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel 
 

12.5. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a Vállalkozó bármely 
egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött értesítéssel a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött értesítésben meg kell jelölni az azonnali 
hatályú felmondás tényét és okát. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a 
Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali 
hatállyal megszüntetni. A Szerződés az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi 
kézhezvételének napján megszűnik. 

12.6. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között elszámolási 
kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj 
elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali 
hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok 
kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa 
kiállított Teljesítésigazolásban igazolta.  

12.7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő 
megítélése szerint az addig teljesített Építési Munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a folytatásra 
nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás 
helyett dönthet az elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges 
hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, 
elszállítására, és az addig kifizetett Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú 
felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell. 

12.8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles 
megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem térült, 
hitelt érdemlően igazolt teljes kárát. 

13. KÉSEDELMI, MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 

13.1. [Késedelmi kötbér] Amennyiben a Vállalkozó az Építési Munkák teljesítési véghatáridejét olyan okból, 
amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a 
továbbiakban: ”Késedelmi Kötbér”) érvényesíteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ára. A késedelmes 
teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj 1%-a (azaz egy százaléka) 
naponta.  A Késedelmi Kötbér összegének felső határa a nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő 
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összeg. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, illetve attól elállni.  

13.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér jelen 
Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében vállalt bármelyik 
kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót 
a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a 
teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - 
megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár 
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
 

13.3. [Meghiúsulási kötbér] A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a 
továbbiakban: ”Meghiúsulási Kötbér”) érvényesítésének van helye a Vállalkozóval szemben, 
figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ára. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében 
bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú 
felmondás vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a 
(azaz harminc százaléka). 

13.4. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A Meghiúsulási 
Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó által 
fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, 
kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem 
mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk 
megtérítésére vonatkozó kötelezettség alól. 

14. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 

14.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó. 
14.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat 

megkísérlik közvetlen, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a 
közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül 
nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben 
esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és 
jogvitájuk nem terjesztik eseti, vagy állandó választottbíróság elé. 

14.3. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

15.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban az 
Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a, a kormányzati 
ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-68. §-ai alapján ellenőrzési 
jogosultsággal rendelkezik. 

15.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a beruházás megvalósításával 
kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó köteles 
továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az 
ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az 
ellenőrzéshez szükséges információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését 
biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés 
során együttműködni. 

15.3. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés írásbeli 
formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés kizárólag az alábbi 
esetekben tekintendő kézbesítettnek: 
15.3.1. személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy 

meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták, 
15.3.2. e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy kifejezett 

visszaigazolás küldésével, 
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15.3.3. telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás az alábbi pontban 

meghatározott telefax szám vonatkozásában rendelkezésre áll (amennyiben a sikeres 
kézbesítésigazolás munkanapokon 16.00 órát követően, vagy munkanaptól eltérő napon kerül 
kiállításra, úgy a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek), vagy 

15.3.4. ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de 
legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon. 

15.4. A Felek értesítési címei: 
Megrendelő 
Kapcsolattartó: 
Cím: 
E-mail: 
Telefon: 
Telefax: 

Vállalkozó 
Kapcsolattartó: 
Cím: 
E-mail: 
Telefon: 
Telefax: 

Műszaki ellenőr: 
Kapcsolattartó: 
Cím: 
E-mail: 
Telefon: 
Telefax: 

 
15.5. Megrendelő a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles 

a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

15.6. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosítható.  
 

1. sz. melléklet: Közbeszerzési Dokumentáció 
2. sz. melléklet: Nyertes Ajánlat 
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
4. sz. melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata 

 
A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, [*] 
példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 

Kelt: [*] 
 

Kelt: [*] 
 
 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 
 

…………………………………………….. 
Képviselő: Dr. Varga Lajos polgármester 

Megrendelő 

[…] 
 
 
 

P.H. 
 
 

………………………………………. 
Képviselő: […] 

Vállalkozó 
 
 
 
 
Ellenjegyzés(ek): 
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